

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทงาน ปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ออกแบบและรายการ

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานระบบเดินท่อประปาพีวีซี (งานขยายเขตเปลี่ยนท่อพีวีซีระบบประปา)	69,655.00	1.3822	96,277.14	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			96,277.14	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			96,000.00	
	ตัวอักษร ( เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน )				

ลงชื่อ .....  
( นายสุเทพ ฉุนตู่ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
( นางสาวศุภา พละเดช )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ตรวจสอบ .....  
( นายสุเทพ ฉุนตู่ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  
( นางระเบียบ จันทร์สำรวม )  
กรรมการฯ

เห็นชอบ .....  
( นายเจษฎา เทียนน้อย )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ลงชื่อ .....  
( นายสุเทพ ฉุนตู่ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ .....  
( นายสำราญ อ่อนอรุณ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ลงชื่อ .....  
( นายสุเทพ ฉุนตู่ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง